
 

Mivalift is een onderdeel van RotonLifts Europe BV 

MiVa lift is een onderdeel van Roton Lifts Europe.   

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MIVA LIFT 

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die MiVa lift doet, op alle 

overeenkomsten die hij sluit met opdrachtgevers en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg 

kunnen zijn. 

1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

1.3 Deze leveringsvoorwaarden vervangen alle voorgaande versies. 

1.4 MiVa lift is een onderdeel van Roton Lifts Europe, dit betekent dat de voorwaarden van MiVa lift 

identiek zijn aan die van Roton Lifts Europe. De facturatie/contractuele afhandeling zal plaatsvinden vanuit 

Roton Lifts Europe. 

 

Artikel 2 - Aanbiedingen 

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijdens MiVa lift zijn vrijblijvend. 

2.2 Als opdrachtgever aan MiVa lift gegevens, tekeningen, maatvoering, bestek etc. verstrekt,  

mag MiVa lift uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding/offerte hierop 

baseren. Eventuele (financiële) gevolgen daarvan komen dan voor rekening van opdrachtgever. De 

opdracht wordt in beginsel uitgevoerd op basis van het tekenwerk dat door opdrachtgever is 

goedgekeurd, hetzij middels een handtekening, hetzij middels een schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) 

verstrekt akkoord. Wanneer opdrachtgever voormelde goedkeuring heeft gegeven, is dit bindend. 

Voormelde goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven door Opdrachtgever, indien een termijn van 14 

(zegge: veertien) dagen is verstreken na een verzoek van MiVa lift tot akkoordverklaring. 

Eventuele (financiele) gevolgen daarvan komen dan voor rekening van opdrachtgever. 

Indien de lift niet op basis van tekeningen wordt geleverd en geïnstalleerd, is de offerte en de daarin 

opgenomen maatvoering bindend. 

De in de aanbieding/offerte genoemde prijzen gelden binnen de Benelux en zijn gebaseerd op (a) 

“franco op de wagen” (Duty Delivery Paid), (tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen) 

en (b) Incoterms 2000. Dit brengt met zich dat MiVa lift zorgdraagt voor transport van de lift 

naar opdrachtgever en gedurende het transport het risico daarvan draagt tot (en aldus niet tot en met) het 

moment van lossen van de lift. Voor werkzaamheden buiten de Benelux geldt: “ex works” (tenzij 

uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen). Dit brengt met zich dat de opdrachtgever zelf 

zorgdraagt voor transport en daarmee ook het risico draagt. Alle prijzen, zowel binnen als buiten de 

Benelux, zijn exclusief omzetbelasting en emballage. Voor particulieren zijn de prijzen inclusief 

omzetbelasting en inclusief emballage. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting 

apart in rekening gebracht over alle door opdrachtgever aan MiVa lift verschuldigde 

bedragen. 

2.3 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft MiVa lift het recht alle kosten die hij heeft 

moeten maken om zijn aanbieding te doen, waaronder doch niet uitsluitend tot, tekenkosten van derden, 

bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

2.4 Tenzij anders vermeld in de offerte, zijn de volgende uurtarieven van toepassing: 
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Uurloon normale arbeidsvergoeding € 95,00 excl. BTW 

Uurloon buiten kantooruren en in avonduren € 125,00 excl. BTW 

Uurloon in het weekend of feestdagen € 150,00 excl. BTW 

Voorrijkosten op basis van uurloon en kilometervergoeding (€ 0,50 per kilometer). 

MiVa lift is gerechtigd bovenstaande bedragen jaarlijks aan te passen onder meer op basis van 

CPI juli-juli (reeks alle huishoudens), zoals deze cijfers worden bekend gemaakt door het centraal 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

Artikel 3 - Rechten van intellectuele eigendom 

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, blijft MiVa lift rechthebbende van de auteursrechten en alle 

rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, 

afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, etc. 

3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van MiVa lift ongeacht of aan 

de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen 

zonder uitdrukkelijke toestemming van MiVa lift niet gekopieerd, gebruikt of aan derden 

getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan MiVa lift een direct 

opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro). Deze boete kan 

naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de 

door MiVa lift gestelde redelijke termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is 

opdrachtgever aan MiVa lift een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000,-- 

(zegge: duizend euro) per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden 

gevorderd. 

 

Artikel 4 - Adviezen, ontwerpen en materialen 

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van MiVa lift 

krijgt voor zover deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte en aangeleverde tekeningen 

en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven 

materialen. 

4.3 Opdrachtgever vrijwaart MiVa lift voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het 

gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en 

dergelijke. 

4.4 Opdrachtgever mag de materialen die MiVa lift wil gebruiken voordat deze verwerkt worden 

voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als MiVa lift hierdoor schade lijdt, komt deze voor 

rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 5 - Levertijd 

5.1 De levertijd wordt door MiVa lift bij benadering vastgesteld, aldus gaat het – behoudens 

uitdrukkelijk anders overeengekomen – niet om een fatale termijn. De levertijd wordt uitgedrukt in 

productieweken en uitdrukkelijk geen kalenderweken. 

5.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat MiVa lift er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren 

onder omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn en zoals blijkt uit de offerte en de daaraan 
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gehechte bijlagen (specifiek de in bijlage 1 vastgelegde voorbereidende werkzaamheden van 

opdrachtgever). 

De lift wordt, in geval geen tekenwerk van toepassing is (dat in onderling overleg wordt bepaald), pas 

geproduceerd zodra de aanbetaling is verricht door opdrachtgever. Indien wél tekenwerk van toepassing 

is, zal de lift pas worden geproduceerd nadat de aanbetaling is verricht en de goedkeuring zoals 

omschreven in artikel 2.2 is verkregen. 

5.3 Voorts geldt met betrekking tot de levertijd, het volgende. 

a. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen 

en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. 

b. Als het meerwerk niet in de planning van de MiVa lift kan worden ingepast, zullen de 

werkzaamheden worden afgerond zodra de planning van MiVa lift dit toelaat. 

b. Als er sprake is van een rechtsgeldige opschorting van verplichtingen door MiVa lift 

wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting.  

c. Als de voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van MiVa lift kan worden 

ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning van MiVa lift dit 

toelaat. 

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane 

stagnatietijd. 

5.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op enige vorm van 

schadevergoeding (waaronder wettelijke rente of vertragingsschade), tenzij dit schriftelijk is 

overeengekomen. 

 

Artikel 6 - Risico-overgang 

6.1 De risico-overgang vindt plaats bij levering van de betreffende lift. Levering vindt plaats “franco op de 

wagen” (DDP), tenzij anders overeengekomen. Dit brengt met zich dat lossen van de lift voor risico van 

opdrachtgever komt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen op de werkplek rust op 

opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico´s verzekeren. 

6.2 Ook in geval MiVa lift de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak 

over op het moment dat MiVa lift de zaken ter beschikking stelt aan opdrachtgever in het 

bedrijfspand van opdrachtgever of op een andere overeengekomen plaats. 

 

Artikel 7 - Prijswijziging 

7.1 Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan 

door MiVa lift nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden 

doorberekend aan opdrachtgever. Daarnaast is MiVa lift gerechtigd prijsverhogende 

omstandigheden, die niet aan hem kunnen worden toegerekend, één op één door te belasten aan 

opdrachtgever (daaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot, kosten die verband houden met import 

–of export). 

7.2 Betaling van de prijsverhoging zoals omschreven in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de 

hoofdsom of de laatste termijn. 

7.3 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en MiVa lift bereid is deze te 

gebruiken, mag MiVa lift maximaal 20 % van de marktprijs van de aangeleverde goederen in 

rekening brengen. 
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Artikel 8 - Onuitvoerbaarheid van de opdracht 

8.1 MiVa lift heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door 

omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn 

invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In dat geval is 

opdrachtgever niet gerechtigd tot vergoeding van enige vorm van schade. 

8.2 Onder omstandigheden die niet door MiVa lift te verwachten waren en die buiten zijn 

invloedssfeer liggen, worden onder andere de volgende omstandigheden verstaan: 

• dat leveranciers en/of onderaannemers van MiVa lift niet of niet tijdig voldoen aan hun 

verplichtingen*; 

• pand niet wind- en waterdicht*; 

• bouwplaats niet voorzien van permanente voeding*; 

• wijzigen van de planning op initiatief van opdrachtgever binnen een termijn van één maand voor 

aanvang van het werk*; 

• het weer; 

• aardbevingen; 

• brand; 

• verlies; 

• diefstal van gereedschappen*; 

• het verloren gaan van te verwerken materialen*; 

• wegblokkades; 

• stakingen; 

• werkonderbrekingen*; 

• import- of handelsbeperkingen*. 

8.3 MiVa lift is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een 

tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden 

ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval 

geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. 

8.4 Indien (a) opdrachtgever de voorbereidende werkzaamheden zoals opgenomen in bijlage 1 bij de offerte 

van MiVa lift niet heeft verricht of (b) sprake is van de in artikel 8.2 genoemde 

omstandigheden die gemarkeerd zijn met * en die aan opdrachtgever kunnen worden toegerekend is 

MiVa lift gerechtigd de dientengevolge gemaakte kosten in rekening te brengen bij 

opdrachtgever. 

 

Artikel 9 - Omvang van het werk 

9.1 Opdrachtgever moet er voor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die 

noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. Eventuele schade als gevolg van 

schending van deze zorgplicht komen voor rekening en risico van opdrachtgever. 

9.2 In de prijs van het werk zijn, tenzij anders in de offerte vermeld, niet begrepen: 

a. De kosten voor grond-, hei-, hak- breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, 

schilder-, behangers-, steiger-, herstel-, las-, slijp-, (ver)lijm- of ander bouwkundig werk en 
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werkzaamheden aan cv installaties en dergelijke; 

b. De kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit-, telefoon- of andere infrastructurele 

voorzieningen alsmede kosten voor aansluiten van internet/wifi; 

c. De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; 

d. De kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; 

e. De kosten van transport op de bouwplaats te bespreken tussen opdrachtgever en MiVa lift; 

f. Reis- en verblijfskosten; 

g. De kosten van het aanbrengen en verwijderen van veiligheidsvoorzieningen; 

h. De kosten van het leveren en in de bouwkundige constructie aanbrengen van ankerrails, hijsbinten, 

schroefhulzen en boorankers; 

i. De kosten van het maken, houden en zonodig dichten van openingen in bouwkundige constructies. 

 

Artikel 10 - Wijzigingen in het werk 

10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: 

a. Er sprake is van een wijziging in het ontwerp, bestek of de door MiVa lift gebruikte 

materialen (wijzigingen in het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk); 

b. De door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 

c. In geval van afwijkingen van de bedragen stelposten en van verrekenbare en/of geschatte 

hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken. 

10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het 

moment dat het meerwerk wordt verricht. Hieronder valt eveneens prijsverhogende factoren die niet in 

de offerte van MiVa lift zijn opgenomen. 

Minderwerk komt voor rekening en risico van opdrachtgever, hetgeen betekent dat opdrachtgever 

nimmer een korting ontvangt op hetgeen is geoffreerd. 

 

Artikel 11 - Uitvoering van het werk 

11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat door of namens derden uit te voeren (bouwkundige) werkzaamheden 

en/of leveringen, die niet tot het werk van MiVa lift behoren, zodanig en zo tijdig worden 

verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt en dat MiVa lift 

zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten. 

Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient opdrachtgever MiVa lift 

hiervan terstond in kennis te stellen. Een vertraging kan financieel nadeel voor MiVa lift tot 

gevolg hebben waarvoor meerwerk in rekening wordt gebracht. Het uit te voeren meerwerk zal binnen 

redelijke termijn na ontdekking daarvan aan opdrachtgever worden gemeld met het doel de 

werkzaamheden niet verder te laten stagneren. Ook heeft MiVa lift het recht een eventuele 

boeterente ad 8 % in rekening te brengen. 

11.2 De opdrachtgever zorgt, tenzij anders vermeld in de door MiVa lift afgegeven offerte, voor 

eigen rekening en risico dat: 

a. De plaats waar MiVa lift de werkzaamheden uit moet voeren bereikbaar is, onder meer 

via een verharde weg, d.w.z. een door vrachtwagens en mobiele kranen berijdbare weg, en een 

opening in de gevel aanwezig is waardoor goederen in de ruimte waarin de montage plaatsvindt 

kunnen worden gebracht; 

b. De ruimte waarin de werkzaamheden plaats moeten vinden schoon, droog en water- en winddicht 
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is en de vloeren berijdbaar zijn voor de rolsteigers om een ononderbroken voortgang der montage 

te waarborgen; 

c. Met de rolsteigers kunnen werkzaamheden tot 4 meter boven de afgewerkte vloer uitgevoerd 

worden; 

d. Bij werkzaamheden boven 4 meter moet opdrachtgever zorgdragen voor steigers e.d.; 

Adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het 

werk benodigde zware onderdelen tijdig aanwezig zijn.De verplichtingen van opdrachtgever 

omvatten mede het bedienen van genoemde hulpwerktuigen, het aanbrengen en na gebruik weer 

verwijderen van werkverlichting en werkvloeren met beschermingen op de plaatsen waar 

lifttechnische werkzaamheden moeten worden verricht; 

e. De elektra, die nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van MiVa lift tijdig 

en kosteloos op ten hoogste 5 meter afstand van het werkobject ter beschikking is; 

Gedurende de uitvoering van de lifttechnische montage aan MiVa lift op een goed 

bereikbare plaats nabij de liftschacht een droge, verwarmde, verlichte en goed afsluitbare ruimte 

van voldoende grootte ter beschikking wordt gesteld, uitgevoerd volgens de eisen van de Arbo wet 

en regelgeving; 

f. De bedoelde ruimte kan dienen als onderkomen voor het personeel van MiVa lift, hun 

persoonlijke eigendommen en het opslaan van de te verwerken materialen en gereedschappen; 

g. Bij aanvang van het werk alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen zoals 

vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen en andere 

voorzorgsmaatregelen waaronder afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren en deze 

gedurende het werk worden gehandhaafd. Alles zodanig dat wordt zorg gedragen voor veilige en 

gezonde arbeidsomstandigheden voor de monteurs, welke omstandigheden voldoen aan de eisen, 

welk door of krachtens de Arbowet en/of enig andere nationale, dan wel internationale regeling ter 

zake, aan werkgever en/of de bouwplaats wordt gesteld; 

h. De elektrische voedingsleidingen voor kracht en verlichting met inbegrip van de daar in aan te 

brengen toestellen zoals hoofdschakelaars, groepsschakelaars en beveiligingen tijdig zijn geleverd 

en bij de aandrijving zijn aangebracht, op de plaatsen die door de MiVa lift zijn 

aangegeven; 

i. De verlichting, noodverlichting en wandcontactdozen in de liftmachineruimte, de verlichting van 

de schacht en de schachttoegangen, alsmede de verwarming en ventilatie van de liftmachineruimte 

en zo nodig van de schacht tijdig zijn geleverd en aangebracht. Onder tijdig wordt wat betreft de 

bouwkundige liftschacht en liftmachineruimte verstaan: voorafgaande aan aanvang van 

liftmontage op het bouwwerk. 

11.3 Opdrachtgever vrijwaart MiVa lift, in geval van schending van de in lid 11.2 sub g genoemde 

regels, voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder nadrukkelijk begrepen kosten 

voortvloeiende uit eventuele sancties en/of aanwijzingen door de Arbeidsinspectie. 

11.4 MiVa lift is niet aansprakelijk voor voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen en 

onderdelen zoals bijvoorbeeld machines, steigers, stellages, voertuigen, liften, ladders en dergelijke, die 

door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld. 

11.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of 

beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van MiVa lift die zich 

bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. 
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11.6 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in vorige leden van dit artikel niet nakomt 

en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden 

worden uitgevoerd zodra de planning van MiVa lift dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever 

aansprakelijk voor alle daar uit voor MiVa lift voortvloeiende schade. 

 

Artikel 12 - Oplevering/inbedrijf-stellen van het werk 

12.1 Onder (op)levering/inbedrijfstellen wordt in dit artikel verstaan, het door MiVa lift geheel of 

gedeeltelijk conform artikel 12.2 opleveren van het werk aan diens contractuele 

wederpartij/opdrachtgever. 

12.2 Het werk wordt als opgeleverd/inbedrijfgesteld beschouwd wanneer: 

a. Opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk heeft goedgekeurd, bijvoorbeeld middels een 

afgetekende werkbon; 

b. Het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen (neemt opdrachtgever een deel van het werk in 

gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd); 

c. MiVa lift schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en 

opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het 

werk al dan niet is goedgekeurd; 

d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen 

die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die in gebruikname van het werk 

niet in de weg staan; 

e. Het werk is goedgekeurd door een door MiVa lift aangewezen keurende instantie. 

12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk 

kenbaar te maken aan MiVa lift aan de hand van een afgetekende werkbon waarop de 

restpunten staan vermeld. De afgetekende werkbon is leidend en geldt als dwingend bewijs. Wanneer de 

lift echter werkend met eventuele restpunten in gebruik wordt genomen door opdrachtgever geldt dit als 

een oplevering. Dit doet evenwel niets af aan de verplichting van MiVa lift om deze 

restpunten achteraf op te lossen. 

12.4 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij MiVa lift in de gelegenheid stellen de 

afgekeurde delen van het werk opnieuw op te leveren, de bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw 

van toepassing. Een en ander binnen een redelijke termijn. 

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid 

13.1 MiVa lift is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en 

uitsluitend gevolg is van een aan MiVa lift toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid 

van MiVa lift jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband 

houdende met de installatie of levering van de lift is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 

geval uit hoofde van de door MiVa lift gesloten verzekering(en) werkelijk is uitbetaald. 

Informatie over de betreffende verzekering zendt MiVa lift opdrachtgever op verzoek toe. 

Uitgezonderd hiervan – dus wél voor vergoeding in aanmerking komt – is schade veroorzaakt door 

opzet of bewuste roekeloosheid zijdens MiVa lift. 

13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 

a. Bedrijfsschade, waaronder wordt begrepen stagnatieschade en gederfde winst; 

b. Opzichtschade, waaronder wordt begrepen schade die door of tijdens de uitvoering van het 
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aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich 

bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt; 

c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van MiVa lift; 

d. Schade als gevolg van in gebruikname van het werk voor oplevering. 

13.3 Opdrachtgever vrijwaart MiVa lift voor alle aanspraken van derden wegens 

productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een 

derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door MiVa lift geleverde producten en/of 

materialen. 

 

Artikel 14 - (Fabrieks)garantie 

14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, garandeert MiVa lift nieuwe installaties 

gedurende een periode van maximaal 18 maanden na (op)levering/inbedrijfstelling. Deze 

fabrieksgarantie houdt concreet in dat alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn door 

ondeugelijke constructie enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos worden geleverd. Uitdrukkelijk niet 

onder de garantie vallen de arbeidsuren voor montage van deze onderdelen, arbeidsuren ter verhelping 

van storingen en gemaakte reis- en verblijfkosten. Deze worden separaat bij opdrachtgever in rekening 

gebracht. 

14.1 Bovenstaande garantietermijn geldt alleen wanneer er door opdrachtgever of eigenaar van de installatie 

een onderhoudscontract of servicecontract is afgesloten. Indien er geen onderhoudscontract of 

servicecontract is afgesloten geldt een fabrieksgarantietermijn van 6 maanden. Indien klant besluit om 

een servicecontract af te sluiten, geldt volledige garantie met een maximale duur van 18 maanden. 

Volledige garantie houdt in dat alle kosten zijn gedekt voor de te vervangen onderdelen, arbeid en 

reistijd. Daarnaast wordt gedurende de garantietermijn twee keer een onderhoudsbeurt verricht waarbij 

alle voornoemde kosten zijn inbegrepen. Prijzen voor onderhoud en servicecontracten zijn opgenomen 

in de optielijst van de offerte. In verband met planning in het lopende of daaropvolgende jaar wordt er 

door MiVa lift voorgefactureerd om zo planning -en route mogelijk te maken. 

14.2 Opdrachtgever heeft enkel recht op de garantie indien binnen de geldende garantietermijn schriftelijk 

wordt geclaimd door middel van het online storingsmeldingformulier (www.mivalift.eu/nl/storing-melden/ ). 

Storingen die op een andere wijze worden gemeld gelden als niet gemeld. Bovengenoemde 

garantie is alleen voor toepassing van leveringen en installaties in Nederland. Buiten Nederland wordt, 

voor zover dit dwingenrechtelijk is voorgeschreven, de plaatselijke wetgeving gevolgd. In Belgie geldt 

12 maanden volledige garantie welke is uit te breiden naar maximaal 18 maanden door middel van het 

afsluiten van een servicecontract. Het onderhouds- of servicecontract moet binnen één maand na 

oplevering worden afgesloten, tenzij anders overeengekomen. Bij een servicecontract en melding van 

een storing kan deze storing alleen in behandeling worden genomen onder volledige garantie op de 

datum van afsluiten van het servicecontract of later. 

14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat MiVa lift voor de in 

lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte 

materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte 

materialen niet deugdelijk zijn, zal MiVa lift deze herstellen of vervangen. De delen die bij 

MiVa lift hersteld of door MiVa lift vervangen moeten worden, moeten franco aan 

MiVa lift worden toegezonden. 

14.4 De ingevolge de garantieverplichting door MiVa lift vervangen gebrekkige onderdelen 
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worden zijn eigendom. 

14.5 Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal MiVa lift de keuze maken of 

hij: 

- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw 

materiaal aanleveren; 

- Het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan MiVa lift 

terugzenden; 

- Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 

14.6 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak 

dan 

staat MiVa lift voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie 

en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal MiVa lift dit 

herstellen, de eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten komen voor rekening van 

opdrachtgever. 

14.7 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en MiVa lift dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen 

van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in plaats treden van garantie op grond van dit artikel. 

14.8 Opdrachtgever moet MiVa lift in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te 

herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 

14.9 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte 

van MiVa lift heeft voldaan. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het voldoen van een 

factuur. 

14.10 Geen garantie wordt gegeven voor 

(a) gebreken die het gevolg zijn van: 

− Normale slijtage; 

− Onoordeelkundig gebruik, waaronder – doch niet beperkt tot – mede wordt begrepen het niet 

gelijkmatig belasten van de lift; 

− Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

− Onderhoud uitgevoerd door derden zonder toestemming van MiVa lift waarbij geldt 

dat de garantie op de liftinstallatie per direct geheel komt te vervallen; 

− Installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; 

− Opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever. 

(b) geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, of die door opdrachtgever zijn 

toegeleverd maar door MiVa lift zijn ingebouwd; 

(c) het geval dat opdrachtgever een risico- en vrijwaringsverklaring heeft getekend. 

 

Artikel 15 - Reclamaties 

15.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen één maand 

nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij MiVa lift 

heeft gereclameerd. Volledig verval van recht is het gevolg. 
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Artikel 16 - Niet nagekomen verplichtingen door opdrachtgever 

16.1 Als MiVa lift bereid is en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, 

maar nakoming verhinderd wordt door een oorzaak die niet binnen de risicosfeer van opdrachtgever ligt 

en die aan hem kan worden toegerekend, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de door MiVa lift 

gederfde rente, gemaakte kosten en geleden schade. 

16.2 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking 

staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever 

opgeslagen. MiVa lift mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. 

 

Artikel 17 - Betaling 

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van MiVa lift of op een door MiVa lift 

aangewezen rekening. 

17.2 Tenzij anders is overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 

a. Bij balieverkoop contant; 

b. Als termijnbetaling is overeengekomen: 

− 40% van totale prijs bij opdracht. 

− 60% van totale prijs uiterlijk één dag voor levering en voor montage. 

c. Aanbetalingsfactuur per direct te voldoen. Leveringsfactuur en overige facturen betrekking hebbend 

op installatie binnen 30 dagen na factuurdatum of uiterlijk één dag voor levering en voor montage. 

Opleverfacturen dienen voldaan te zijn direct na montage. Facturen betrekking hebbend op revisie, 

meerwerk, onderhoud en storingen te voldoen binnen 14 dagen. 

17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van MiVa lift 

een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. 

Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. MiVa lift  

heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever 

te verhalen. 

17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op MiVa lift te verrekenen of op te schorten 

– in welke vorm dan ook – is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van MiVa lift. 

17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: 

a. Een betalingstermijn is overschreden; 

b. Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; 

c. Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; 

d. De opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd; 

e. De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt; 

f. Wanneer een aanbetaling niet binnen 15 werkdagen na verstrekking opdracht heeft plaatsgevonden 

en MiVa lift hiervan opdrachtgever tenminste 2 maal hiervan op de hoogte heeft gesteld 

(schriftelijk of via e-mail). 

17.6 Wanneer betaling niet heeft plaats gevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is 

opdrachtgever direct rente aan MiVa lift verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar 

is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de 

maand gezien als een volle maand. 

Wanneer betaling niet heeft plaats gevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is 
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opdrachtgever aan MiVa lift alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum 

van € 40,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande 

berekening volgt, zijn de werkelijke gemaakte kosten verschuldigd. 

17.7 Als MiVa lift in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die 

hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

18.1 Na levering blijft MiVa lift eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: 

a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst 

of andere gelijksoortige overeenkomsten; 

b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of 

zal betalen; 

c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten zoals 

schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn 

normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. Eventuele schade zijdens MiVa lift als gevolg van 

schending van deze bepaling komt voor rekening en risico van opdrachtgever. 

18.3 Nadat MiVa lift zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken 

terughalen. Opdrachtgever staat MiVa lift toe de plaats te betreden waar deze zaken zich 

bevinden. Eventuele kosten die MiVa lift ter uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud in 

redelijkheid meent te moeten maken, komen voor rekening van opdrachtgever. 

18.4 Als MiVa lift geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken 

zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan 

MiVa lift te verpanden of een hypotheekrecht te vestigen. Opdrachtgever zal daartoe alle 

vereiste medewerking verlenen. 

18.5 Na uitoefening van het eigendomsvoorbehoud door MiVa lift kan opdrachtgever geen 

nakoming meer vorderen van de overeenkomst tot levering en installatie van de lift. Dit ontslaat de 

opdrachtgever niet van betaling van hetgeen is overeengekomen. Indien de opdrachtgever de door 

MiVa lift in het kader van zijn eigendomsvoorbehoud opgehaalde lift wenst terug te plaatsen, 

komen eventuele kosten daarvoor voor rekening van opdrachtgever. 

 

Artikel 19 - Ontbinding 

19.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van 

MiVa lift en MiVa lift hiermee schriftelijk instemt, wordt de overeenkomst met 

wederzijds goedvinden ontbonden. MiVa lift heeft in dat geval recht op vergoeding van alle 

vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Deze kosten worden 

gefixeerd op 75 % van het totale orderbedrag exclusief BTW. 

19.2 Ontbinding ten gevolge van niet nagekomen aanbetalingsverplichting is van toepassing wanneer een 

aanbetaling niet binnen 15 werkdagen na verstrekking opdracht heeft plaatsgevonden en MiVa lift 

hiervan opdrachtgever tenminste 2 maal hiervan op de hoogte heeft gesteld (schriftelijk of via email). MiVa 

lift heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals 

geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Deze kosten worden gefixeerd op 75 % van het 

totale orderbedrag exclusief BTW. 
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19.3 Indien de overeenkomst tot stand is gekomen tussen opdrachtgever en MiVa lift, komt 

opdrachtgever geen beroep toe op de wettelijke annuleringstermijn (er is immers geen sprake van koop 

op afstand, omdat het maatwerk betreft). 

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht en forumkeuze 

20.1 Het Nederlandse recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, 

evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

20.2 De rechter van de vestigingsplaats van MiVa lift is bevoegd kennis te nemen van eventuele 

geschillen. MiVa lift, en niet opdrachtgever, mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de 

wettelijke bevoegdheids regels hanteren. 

20.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation 

overeenkomen. 
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Addendum 

 

Algemene aanvullingen 

 

1. 

Indien en voor zover Miva Lift, om welke reden dan ook, aansprakelijk is jegens opdrachtnemer, dan is de 

hoogte van deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de prijs van het werk. 

 

2. 

Opdrachtgever heeft het tekenwerk van de liftinstallatie en/of ander tekenwerk welke verband met de 

installatie goedgekeurd, maar besluit om het een en ander te wijzigen: 

 

Wanneer opdrachtgever het tekenwerk van de liftinstallatie en/of ander tekenwerk welke verband met de 

installatie houdt wil wijzigen, dan zijn hier re-designkosten aan verbonden. De kosten worden in rekening 

gebracht bij de volgende wijzigingen: 

 

Het wijzigen van het hefvermogen in kilo’s (meer of minder) 

Het wijzigen van de hefhoogte of bouwhoogte (meer of minder) 

Het wijzigen van de schachtkophoogte (meer of minder) 

Het wijzigen van de afmetingen (meer of minder) van de liftinstallatie (de lift zelf / de (rol)deuren / het 

gaaswandsysteem / de schacht / enzovoorts) 

Het wijzigen van de configuratie: platformtoegangen (meer of minder hekwerken en/of deuren), of de plaats 

hiervan. Bijvoorbeeld: een lift met een haakse opstelling (90 graden toegang) wordt een doorlooplift 

(tegenoverliggende toegangen). Ondanks dat er voor beide configuraties 2 x een draaihek op het platform is 

voorzien, wijzigt de lift, waardoor er re-design kosten worden berekend. 

 

De kosten bedragen € 850,- exclusief BTW per wijziging 

 

3. 

Wanneer er re-designkosten worden gehanteerd, en de liftinstallatie zodoende wordt gewijzigd, worden de 

kosten voor de wijzigingen aan de installatie zelf ook in rekening gebracht.  

 

Deze kosten bestaan uit: 

De kosten die de fabrikant in rekening brengt (productie, personeel en materiaalkosten). 

De kosten voor transport (de installatie wordt mogelijk zwaarder en/of groter uitgevoerd), dit heeft dus 

gevolgen voor voornoemde kosten. 

De kosten voor installatie (montage). Indien blijkt dat de lift bijvoorbeeld groter en zwaarder wordt 

uitgevoerd, dan nemen de installatiekosten toe. Echter, wanneer de lift bijvoorbeeld kleiner in volume wordt 

uitgevoerd, dan wil dit niet zeggen dat de installatiekosten zullen afnemen. Het kan dus mogelijk zijn dat 

deze juist toenemen. 
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Als voorbeeld: client wenst het hefvermogen aan te passen van 2000 kg naar 2500 kg: 

hierdoor wordt de lift zwaarder uitgevoerd, de bouwhoogte kan toenemen, maar ook het gewicht van de lift 

zelf. Buiten de materiaal en productiekosten worden er tenminste 3 x re-designkosten in rekening gebracht: 

hefvermogen / bouwhoogte / gewicht van de installatie. 

 

 

De maatvoering (buiten de bouwhoogte) verandert dus niet, maar omdat een 2500 kg lift standaard wordt 

uitgevoerd met een PLC welke ingelezen moet worden, geeft dit dus extra installatiekosten. 

 

4. 

Levertijd van de installatie na wijzigingen: wanneer opdrachtgever (in 1e instantie) het tekenwerk heeft 

goedgekeurd en de aanbetaling tijdig is voldaan, dan gaat de productietijd van start.  

Echter, wanneer er tussentijdse wijzigingen nodig zijn (zie boven), kan het dus voorkomen dat dit een 

behoorlijke vertraging oplevert i.v.m. de levertijd van de lift(installatie). 

 

 

5. 

Publicatierecht 

Miva Lift behoudt zich het recht voor om het logo van client / opdrachtgever te gebruiken voor 

promotiedoeleinden. Wanneer er een (een vorm van) overeenstemming was of is bereikt / bestaat, 

en er een daadwerkelijke samenwerking (installatie nieuwe lift / service / onderhoud) plaatsvindt of 

heeft plaatsgevonden, dan heeft Miva Lift het recht om het logo van client / opdrachtgever 

bijvoorbeeld op de website van voornoemde te publiceren. Echter, inhoudelijke of verdere 

informatie van client/opdrachtgever wordt nimmer gebruikt of verstrekt. Miva Lift zal dan ook 

nooit informatie verstrekken die voor client / opdrachtgever schadelijk kan zijn.  

Wanneer client / opdrachtgever niet wenst dat zijn/haar logo voor promotiedoeleinden wordt 

gebruikt, dan dient deze ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Miva Lift zal het logo dan niet 

meer gebruiken en verwijderen van de website. 
 


